
ДОГОВОР ПОДРЯДА №462/2022

г. Тюмень    «____» ________________  2022 г.

Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (АО 
«СУЭНКО»), в лице Директора АО «СУЭНКО» Анучина Данила Ивановича, действующего на 
основании Генеральной доверенности № 780-20 от «20» апреля 2020г., именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирско-Уральский энергетический 
сервис» (ООО «СУЭС»), в лице Генерального директора Худякова Александра Викторовича, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны», по результатам проведённого открытого запроса 
предложений (Протокол №462/2022 от 07.10.2022г.) заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим договором, согласно Приложению №1 «Техническое задание» к настоящему Договору, 
Приложению № 2 «Сводный сметный расчет» выполнить комплекс работ по реализации проекта: 
«Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап)», предусматривающего  
мероприятие: «Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4»: (2 этап) участки от УП7 
до ВК-4,  на объектах: «Жуковский водовод № 2 (по а/д Ш-3), от ВК-5 до ВК-24» (БП-001213), 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, 
сооружение 35 (кадастровый номер 72:24:0304015:220, инв. №000026063), «Жуковский водовод 
№ 2, от НФС до ВК-3; от ВК-3 до ВК-5» (БП-001214), расположенном по адресу: Тюменская 
область, г. Тобольск, сооружение 25 (кадастровый номер 72:24:0000000:6465, инв. №000025864), 
и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные 
Подрядчиком работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. В случае привлечения к выполнению работ сторонних исполнителей, субподрядных 
организаций, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядными организациями. Привлечение 
третьих лиц к выполнению работ по настоящему договору осуществляется Подрядчиком с 
предварительного письменного согласия Заказчика.

Привлечение сторонних исполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов 
работ по настоящему договору.

1.3. Результатом работ по договору является качественное выполнение работ, указанных 
в п.1.1 настоящего договора, на объекте Заказчика в соответствии с настоящим договором и 
приложениями к нему, проектной документацией шифр 12/2021, а также в соответствии с 
нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), 
Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), 
руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ), ст.704 ГК РФ, а так 
же предписаниями надзорных органов, требованиями противоаварийных циркуляров, 
информационных сообщений и писем заводов-изготовителей оборудования (материалов).

Технология производства работ, безопасность производства работ, организация и охрана 
труда при проведении работ должна соответствовать Строительным нормам и правилам 
Российской Федерации.

1.4. Строительный контроль лицом, осуществляющим строительно-монтажные работы на 
объектах, проводится на основании ст.53 Градостроительного кодекса.

1.5. Финансирование данных работ производится с привлечением средств федерального 
бюджета от Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на основании Договора займа №127Д/ФНБ от «20» сентября 2022 года.

1.6. Идентификатор Договора займа №127Д/ФНБ от «20» сентября 2022 года   
87010106043382709220, 87010106043412810220.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
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Заказчик:
2.1 Осуществляет технический надзор и контроль за выполнением Подрядчиком работ, их 

ходом и качеством, соблюдением сроков выполнения работ, осуществляет контроль за качеством 
используемых Подрядчиком материалов, изделий, оборудования, не вмешиваясь при этом в 
хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2. Определяет лиц, непосредственно участвующих в техническом надзоре и контроле за 
ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ 
по настоящему Договору, которые несут предусмотренную законодательством ответственность за 
качество проведенного технического контроля.

Определение таких лиц происходит путем издания соответствующего приказа 
руководителем Заказчика.

2.3. Сообщает Подрядчику необходимую информацию, передает необходимую 
документацию по вопросам выполнения работы по настоящему Договору.

2.4. Вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в 
соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

2.5. Вправе требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии 
с настоящим Договором.

2.6. Вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания относительно 
способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих настоящему Договору, 
действующему законодательству Российской Федерации, подзаконным правовым актам, не 
вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.7. В случае обнаружения при осуществлении надзора и контроля в ходе выполнения работ 
или при сдаче-приемке работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут 
ухудшить качество подлежащего строительно-монтажных работ объекта, и иных недостатков, 
сообщает об этом в письменной форме Подрядчику.

2.8. Вправе вести учет допущенных Подрядчиком нарушенных обязательств по 
настоящему договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение 
сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

2.9. Осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Передает Подрядчику объект, подлежащий строительно-монтажным работам, в 
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, что оформляется 
Актом передачи объекта Заказчиком Подрядной организации на строительно-монтажные работы 
(Приложение №7 к договору подряда). Подписание сторонами Акта передачи объекта в 
строительно-монтажные работы не прекращает прав Заказчика на пользования объектом.

2.11. Вправе организовать осуществление строительного контроля в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1 Подрядчик вправе:
3.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ по 

настоящему Договору.
3.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Договором.
3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Подрядчик при выполнении работ может привлекать сторонних исполнителей, в 

порядке, установленном настоящим Договором. Привлечение субподрядных организаций 
осуществляется с письменного согласия Заказчика.

3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и производственного контроля 

Заказчика до начала выполнения работ с обязательной отметкой о прохождении в журнале 
регистрации вводного инструктажа и оформлением Акта допуска на строительно-монтажные 
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работы (Приложение № 6) на объект в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания 
договора.

3.2.2. Подготовить и согласовать с Заказчиком детализированный календарный график 
производства работ в соответствии с Техническим заданием на момент подписания договора.

3.2.3. Подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора.

3.2.4 Оформить и согласовать с Заказчиком Акт передачи объекта Заказчиком Подрядной 
организации на строительно-монтажные работы (Приложение №7) в течение 7 (семи) рабочих 
дней с момента подписания договора.

3.2.5. Обеспечить входной контроль материалов по наличию и соответствию требованиям, 
с участием представителя Заказчика.

3.2.6. Своевременно выполнить все работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором, в полном объеме и надлежащим образом, согласно действующим строительным 
нормам и правилам, государственным стандартам, условиям Договора, в соответствии с 
указаниями Заказчика, включая подготовку актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, 
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о вводе объекта в 
эксплуатацию (оформляется при выполнении работ по строительству, реконструкции), Акта 
приемки объекта после завершения строительства, принятых в эксплуатацию и введенных в 
действие и исполнительной документацией, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию 
(оформляется при выполнении работ по строительству, реконструкции).

3.2.7. Выполнить и сдать работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором, а также сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем осуществить 
функциональную безаварийную эксплуатацию объекта.

3.2.7. В случае необходимости согласовать с органами государственного надзора порядок 
ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его при проведении работ.

3.2.8. Вести журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а 
также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во 
взаимоотношениях с Заказчиком, а также вести специальные журналы работ в соответствии с 
порядком, утвержденным Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12.01.2007 года №7.

3.2.9. Проводить на месте выполнения работ необходимые мероприятия по технике 
безопасности, по охране окружающей среды, производственной санитарии, противопожарной 
безопасности, в том числе:

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; 
- не производить сброс строительных отходов в контейнеры, предназначенные для сбора 

твердых бытовых отходов;
- размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от 

основных путей передвижения людей;
- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние – убрать 

строительные отходы (мусор) и т.д. в течение 48 часов;
- предусматривать профилактические мероприятия по предупреждению пожаров – 

соблюдение правил эксплуатации производственного оборудования. Не допускать причины 
возникновения пожаров: замыкание в электрической сети, неосторожное обращение с огнем, 
самовозгорание или поджог веществ, материалов, изделий.

- обеспечить работы материалами в соответствии с разделом 9 настоящего Договора;
- проводить профилактические мероприятия в области производственной санитарии – 

контролировать наличие опасных и вредных производственных факторов (пыль, жара, вибрация, 
холод, газ, ядовитые вещества и так далее);

- обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей 
непосредственно к ней территории;

- обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и нормальной 
эксплуатации действующего оборудования, не относящегося к Объекту;

- обеспечить сохранность материалов, оборудования, техники и другого имущества, и 
сооружений на Объекте до завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
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3.2.10. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат 
условиям настоящего Договора.

3.2.11. Предоставлять документы и информацию по запросу Заказчика об исполнении 
реализации проекта в порядке и сроки указанные Заказчиком.

3.2.12. Немедленно извещать Заказчика и до получения от него письменных указаний 
приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний;
- дополнительных работ, не включенных в сметную стоимость, которые заранее 

невозможно было предусмотреть, но выполнение которых необходимо для дальнейшей 
нормальной эксплуатации объекта;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности 
результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2.13. В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или 
техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению 
работы в установленные сроки, письменно уведомить Заказчика в порядке, установленном 
пунктом 11.10. настоящего Договора, а для продления срока окончания работ представить 
Заказчику подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа 
Администрации города Тобольска в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и т.д.) в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента окончания действия непредвиденных 
обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), 
препятствовавших выполнению работы в установленные сроки.

3.2.14. Участвовать во всех проверках, проводимых Заказчиком, создавать условия для 
проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по настоящему Договору.

3.2.15. В случае необходимости согласовать исполнительную, техническую и 
производственную документацию с органами местного самоуправления.

3.2.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.17. Выполнять работы в соответствии с требованиями и условиями Договора, согласно 
Приложению №1 («Техническое задание») к настоящему договору, в соответствии с перечнем и 
объемами, установленными Приложением №2 («Сводный сметный расчет»), рабочей 
документацией (шифр 12/2021), а также сроками, предусмотренными Приложением №3 («График 
производства работ»), решением Тобольской городской Думы от 28.07.2020 №91 (ред. от 
31.05.2022) «Об утверждении правил благоустройства  территории города Тобольска», 
нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации – СНиП, 
Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства ГОСТ, 
руководящими документами системы (РДС), техническими условиями – ТУ, ст.704 ГК РФ. 

3.2.18. Предоставить Заказчику исполнительную и техническую документацию (в 
количестве 3 экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде).

3.2.19. Выполнение исполнительной съёмки объекта в масштабе 1:500 на электронном 
носителе (компакт диск), оформленной в системе координат МСК1 и векторном формате данных 
ГИС MapInfo, а также на бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров.

Исполнительная съемка должна содержать сведения об организации-исполнителе с 
указанием даты выполненных работ, ФИО сотрудника, производившего инженерные изыскания 
данного объекта, ФИО руководителя Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Общий срок выполнения работ: не позднее 31.10.2023г. 
4.2. В срок выполнения работ включается срок выполнения работ в полном объеме, в том 

числе подготовка, проверка, подписание Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, 
справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приемки законченного 
строительством (реконструкцией) объекта по форме КС-11.

4.3. По согласованию с Заказчиком работы могут выполняться досрочно.

5. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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5.1 Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определяется по 
результатам проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и 
составляет: 106 388 616 (сто шесть миллионов триста восемьдесят восемь тысяч шестьсот 
шестнадцать) рублей 42 копейки.

5.1.1. Цена включает в себя все расходы Подрядчика, стоимость всех работ, материалов, 
оборудования, затраты связанные с оформлением работ, заработную плату, транспортные и 
командировочные расходы, питание, проживание, страхование, таможенное оформление, в том 
числе и уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территория РФ в соответствии 
с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления, транспортные 
расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, вывоз мусора, накладные расходы, 
лимитированные затраты, прочие расходы. Цена договора не включает налог на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате в случаях и в размере, предусмотренных НК РФ.

Заказчик уплачивает Подрядчику НДС в размере 21 277 723 (двадцать один миллион 
двести семьдесят семь тысяч семьсот двадцать три) рубля 28 копеек, определяемом в 
соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Фактическая стоимость выполненных работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора (с 
учетом стоимости используемых оборудования, материалов и др.), определяется на основании 
актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3). 
           При этом фактическая стоимость материалов и оборудования, принятых в текущих ценах, 

5.2. Расчеты с Подрядчиком за выполненные работы осуществляются в пределах стоимости 
(цены) выполненных работ, на основании документов, предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. 
настоящего Договора.

5.3. Оплата выполненных работ производится Заказчиком после предоставления 
Подрядчиком оригиналов платежных документов (счета, счета - фактуры) и документов, 
предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. настоящего Договора, после выполнения Подрядчиком 
работ, предусмотренных настоящим Договором, и подписания сторонами Акта приемки объекта в 
эксплуатацию после строительно-монтажных работ (оформляется при выполнении работ по 
строительству, реконструкции) не позднее 7 (семи) рабочих дней  с момента его подписания.

В случае если Подрядчик нарушил обязательства по настоящему Договору и ему в 
соответствии с разделом 11 настоящего Договора направлена претензия о взыскании штрафных 
санкций, окончательная оплата за выполненные работы производится после оплаты штрафных 
санкций. При этом Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты выполненных 
работ.

5.4. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере 
суммы аванса, Заказчик осуществляет авансирование выполняемых работ, но не более 30 % 
(Тридцати процентов) от цены Договора. Авансирование осуществляется в течение 30 
календарных дней с даты получения Заказчиком обеспечения исполнения Договора в размере 
суммы аванса и соответствующего письменного заявления (обращения, письма) Подрядчика. 

В целях настоящего пункта исполнение обязательств по Договору в размере суммы аванса 
обеспечивается безотзывной безусловной банковской гарантией (Гарантия) или внесением 
денежных средств на счет Заказчика, указанный в п.16.5 настоящего Договора. Вид обеспечения 
исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

Гарантия должна обеспечивать обязательства Подрядчика по возврату полученного от 
Заказчика авансового платежа по Договору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Подрядчиком своих обязательств в срок и на условиях, установленных настоящим 
Договором. Гарантия должна быть выдана на сумму авансового платежа, предоставляемого 
Заказчиком Подрядчику в соответствии с первым абзацем настоящего пункта. 

Банк, предоставляющий Гарантию, должен быть российским банком, имеющим лицензию 
ЦБ РФ. Платеж по Гарантии должен осуществляться по первому требованию Заказчика. Срок 
действия Гарантии должен не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней превышать срок 
выполнения работ по настоящему Договору. При предоставлении Заказчику Гарантии Подрядчик 
должен приложить к Гарантии нотариально заверенные копии документов гаранта, 
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подтверждающие полномочия лица, подписавшего Гарантию. Все банковские и иные расходы, 
связанные с выпуском, обслуживанием и авизованием Гарантии несёт Подрядчик. 

В случае продления сроков выполнения работ по любым причинам, Подрядчик обязан 
предоставить Заказчику новую аналогичную банковскую гарантию на сумму и сроком действия, 
которые будут дополнительно согласованы с Заказчиком. Срок предоставления новой Гарантии - 
30 (тридцать) календарных дней с даты подписания документа об изменении срока выполнения 
работ, но до окончания срока действия ранее выданной Гарантии. Заказчик вправе предъявить 
требование по Гарантии возврата авансового платежа по Договору.

Авансовые платежи, осуществляемые Заказчиком в целях реализации настоящего 
Договора, подлежат казначейскому сопровождению органами Федерального казначейства. 

Перечисление авансовых платежей производится Заказчиком на лицевой счет Подрядчика, 
предназначенный для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося 
участником бюджетного процесса, открытый в территориальном органе Федерального 
казначейства при условии предоставления Подрядчиком Заказчику копии Уведомления об 
открытии лицевого счета.

5.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком работ путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика (безналичная форма расчета).

5.6. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты по статье 317.1 ГК РФ по 
настоящему договору не начисляются за весь период отсрочки платежа.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком 

осуществляется в сроки, установленные в Приложении №3 («График производства работ») к 
настоящему договору.

6.2. Подрядчик организует сдачу-приемку работ за свой счет.
6.3. Подрядчик в срок, не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты сдачи работ 

направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и назначении времени 
приемки с приложением документации, подтверждающей выполнение работ в объеме, 
предусмотренном Договором.

6.4. Выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик 
подтверждает актами выполненных работ (или работ за отчетный период – один месяц) по форме 
КС-2, и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, актом приемки 
объекта после завершения строительства, принятых в эксплуатацию и введенных в действие и 
исполнительной документацией, необходимой для сдачи объекта в эксплуатацию (в количестве 3 
экз. на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде).

6.5. Приемка результатов работ (форма КС-2) Заказчиком осуществляется при наличии 
следующих надлежаще оформленных документов: актов на скрытые работы, исполнительных 
схем, ведомостей, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, в том числе 
на предмет соответствия сметной документации. В случае обнаружения несоответствий в 
представленных актах выполненных работ и справках о стоимости выполненных работ, Заказчик 
возвращает их Подрядчику для устранения выявленных несоответствий. 

6.6. По результатам окончания работ Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика:
-Технический план здания (сооружения) – по 1 экз. в электронном виде и на бумажном 

носителе;
-Исполнительную съёмку в масштабе 1:500 на электронном носителе (компакт диск), 

оформленную в системе координат МСК1 и векторном формате данных ГИС MapInfo, а также на 
бумажном носителе в количестве 3 (трех) экземпляров;

6.7. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют акт с 
перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан за свой счет устранить допущенные в 
выполненных работах недостатки в течение 10 (Десяти) рабочих дней, если иной срок в связи с 
объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, 
фиксирующем недостатки. Акт выполненных работ подписывается после устранения 
Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков и повторного предъявления объекта к 
приемке.

6.8. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения 
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недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть 
устранены Подрядчиком. При таких обстоятельствах выполненные Подрядчиком работы не 
оплачиваются Заказчиком.

6.9. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется 
сопроводительными документами Подрядчика.

6.10. Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работы 
исполнительную, техническую документацию необходимую для эксплуатации объекта.

6.11. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта выполненных 
работ по форме КС-2 Подрядчиком и Заказчиком.

Датой окончания работ по Договору считается дата подписания последнего Акта 
выполненных работ по форме КС-2, акта приемки законченного строительством (реконструкцией) 
объекта в эксплуатацию после строительно-монтажных работ (КС-11).

6.12.  Подрядчик во время производства работ возвращает на склад Заказчика 
демонтированное оборудование и материалы, с оформлением акта по типовой межотраслевой 
форме М-35 (Приложение №5).

6.13.  Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором 
выполняются работы, предусмотренные Договором, до приемки этого объекта в установленном 
порядке несет Подрядчик.

6.14.  В случае обнаружения необходимости выполнения работ, не предусмотренных 
настоящим договором, Стороны по договору составляют ведомость дополнительных работ и 
материалов, которая является основанием для составления дополнительного сметного расчета. 

6.15.  Все изменения и дополнения к договору фиксируются сторонами в дополнительном 
соглашении и являются обязательными для исполнения сторон с даты подписания 
дополнительного соглашения.

7. ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

7.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в 
соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки 
ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 

Подрядчик письменно не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика 
о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного 
разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (по 
согласованию с Заказчиком) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования 
оформляются по Акту о приёмке оборудования после индивидуального испытания и по Акту о 
приёмке оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам, 
утвержденным СП 68.13330.2017. Подписание указанных Актов не влечет перехода права 
собственности на оборудование от Подрядчика к Заказчику.

Если представитель Заказчика при условии получения письменного уведомления 
Подрядчика, не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных 
скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик имеет право на соответствующую 
пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному 
сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных 
конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был 
информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик не имеет права на 
соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ.  Подрядчик за свой счет обязуется 
открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно 
его указанию, а затем восстановить ее.

Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой 
работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода права 
собственности на результат данных работ и рисков их случайной гибели Заказчику.

 
8. ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТ
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8.1.  Заказчик направляет Подрядчику уведомление о принятии решения о 
приостановлении выполнения работ (консервации) в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня 
принятия такого решения. 

При принятии решения о консервации работ и необходимости изменения настоящего 
Договора, одновременно с уведомлением Заказчик направляет Подрядчику проект 
дополнительного соглашения к настоящему Договору о приостановлении работ, 
предусматривающий срок приостановления работ, порядок выполнения работ по консервации 
работ, порядок приема-передачи объекта, порядок возобновления работ, в том числе порядок 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору об изменении календарных 
сроков выполнения работ, иные условия в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Подрядчик со дня получения уведомления о принятии решения о приостановлении 
выполнения работ обязан немедленно приостановить выполнение работ, подготовить результаты 
выполненных работ к сдаче в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

При получении уведомления о принятии решения о консервации объекта и необходимости 
изменения настоящего Договора, Подрядчик обязан немедленно приостановить выполнение 
работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней принять решение и уведомить Заказчика об акцепте 
дополнительного соглашения или предложении расторгнуть настоящий Договор в связи с отказом 
от его исполнения в дальнейшем. 

Одновременно, в целях оплаты выполненных на объекте работ, Подрядчик готовит 
результаты выполненных работ к сдаче в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего 
Договора.

8.3. При принятии решения, указанного в пункте 8.1. настоящего Договора, в порядке, 
установленном настоящим Договором, Подрядчику оплачиваются в полном объеме выполненные 
до момента приостановления (консервации) работы.

8.4. При принятии Заказчиком решения о возобновлении приостановленных работ, 
Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления его Заказчиком 
приступить к выполнению работ и согласовать новые календарные сроки выполнения работ путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ
9.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.1 настоящего 

договора, с использованием материалов Заказчика, перечень и объем которого согласован 
сторонами в Приложении №11 к настоящему договору. 

9.2. Подрядчик обязан принять принадлежащие Заказчику на праве собственности 
материалы (давальческие материалы), необходимые для выполнения работ, по типовой 
межотраслевой форме №М-15, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 
71а (далее – форма М-15) (Приложение № 8 к настоящему договору).

Получение давальческого материала представителем Подрядчика осуществляется на 
складе Заказчика, при предъявлении надлежащим образом оформленной доверенности на 
получение давальческого материала.

9.3. До начала выполнения работ подрядчик обязан обеспечить входной контроль 
материалов по наличию и соответствию требованиям, с участием представителя Заказчика в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора;

9.4. При выполнении работ Подрядчик должен применять строительные материалы, 
изделия и оборудование, соответствующие сметной документации, техническим условиям, 
государственным стандартам.

9.5. Все поставляемые строительные материалы, изделия и оборудование должны быть 
промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть 
предоставлены Подрядчиком незамедлительно по требованию Заказчика.

9.6. При производстве работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими 
условиями и инструкциями заводов-изготовителей строительных материалов, изделий, 
оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.
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9.7. Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели или случайного повреждения всех 
поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, изделий, 
оборудования до подписания акта приемки законченного строительством объекта.

9.8. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность 
прибывающих на объект материалов.

9.9. Погрузка, перевозка, разгрузка, складирование и охрана полученного давальческого 
материала осуществляются Подрядчиком самостоятельно, за свой счет и дополнительно 
Заказчиком не возмещаются.

9.10. Подрядчик обязан по окончанию работ предоставить Заказчику Отчет о 
расходовании материальных ценностей, форма которого согласована сторонами в Приложении 
№4 к настоящему договору. 

9.11. Риск случайной гибели, повреждения и (или) утраты давальческих материалов 
переходит к Подрядчику с момента подписания представителем Подрядчика накладной на отпуск 
материала по форме М-15(Приложение №8).

9.12. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения груза на весь 
период транспортировки груза до места складирования.

9.13. Подрядчик обязан использовать полученные от Заказчика давальческие материалы 
и оборудование исключительно для целей выполнения работ по настоящему договору. 
Расходование давальческих материалов, переданных Заказчиком Подрядчику, отражается в актах 
выполненных работ по форме № КС-2.

9.14. Подрядчик обязуется в момент приемки давальческих материалов Заказчика 
проверить внешнее состояние и незамедлительно уведомить Заказчика о любом случае 
несоответствия. В случае обнаружения несоответствия давальческих материалов, представленных 
Заказчиком, государственными стандартами и техническими условиями, Подрядчик обязан 
незамедлительно известить об этом Заказчика и согласовать с последним срок, в течение которого 
Заказчик должен произвести их замену.

9.15. Подрядчик вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному 
согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, изделия и оборудование, которые 
соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в 
сметной документации. Также Подрядчик имеет право при необходимости закупать материалы и 
оборудование, необходимые для выполнения работ согласно настоящему договору, не учтенные 
Заказчиком, предварительно письменно согласовав необходимость с Заказчиком.

9.16. В случае если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат 
оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре 
подряда использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком 
материала, подрядчик не вправе требовать оплаты выполненной им работы, если не докажет, что 
недостатки материала не могли быть обнаружены им при надлежащей приемке подрядчиком этого 
материала.

10. ГАРАНТИИ
10.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с 

гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным 
настоящим Договором. Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 
составляет 5 (Пять) лет. Гарантия качества работ распространяется на все составляющие 
результата работы.

Качество работ определяется в соответствии с нормативными требованиями Строительных 
норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской 
Федерации в области строительства (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), 
техническими условиями (ТУ), ст. 704 ГК РФ.

10.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами последнего 
Акта выполненных работ по форме КС-2 по Договору либо, в случае выполнении работ по 
строительству, реконструкции, Акта приемки, законченного строительством (реконструкцией) 
объекта в эксплуатацию после строительно-монтажных работ.

10.3. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за счет собственных средств 
приступить к устранению дефектов по выполненным работам в течение 3 (Трех) календарных дней 
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с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение 

которого Подрядчиком производились работы по устранению недостатков.
10.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и 

сроков их устранения Подрядчик обязан не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня получения 
письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего 
представителя.

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 
недостатков для их подтверждения Заказчик назначает комиссию из числа специалистов Заказчика 
с участием представителей Департамента городского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности Администрации города Тобольска, которая составляет акт, определяющий 
наличие и характер недостатков. Результат комиссионного обследования является для Сторон 
обязательным. 

10.6. Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Подрядчика по 
настоящему Договору объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Подрядчика, 
после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и Подрядчик 
устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно договоренности.

10.7. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки в работе, Заказчик имеет право 
устранить недостатки самостоятельно. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику 
понесенные в связи с этим затраты.

11.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и условиями настоящего Договора.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных 
работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату 
неустойки (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки (пени), от стоимости 
просроченного обязательства. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 
настоящим Договором срока исполнения обязательства.

11.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине 
Подрядчика или иных лиц.

11.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 
требований, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, а также за 
допущенные нарушения Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), 
Государственных стандартов Российской Федерации в области строительства (ГОСТ), 
руководящих документов системы (РДС), технических условий (ТУ). 

11.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ, используемых при 
проведении работ материалов, изделий и оборудования в течение гарантийного срока в 
соответствии настоящим Договором. 

11.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, в том числе нарушения срока выполнения работ Заказчик вправе 
потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от окончательной цены 
Договора за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. 

11.7. В случае нарушения сроков устранения выявленных недостатков в порядке, 
предусмотренном пунктами 6.6., 10.3. настоящего Договора, Подрядчик в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с момента окончания установленного для устранения недостатков срока уплачивает 
Заказчику неустойку (пени) в размере 5 процентов от стоимости работ, в которых выявлены 
недостатки.
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11.8. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае воздействия внешних объективных факторов и 
прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению 
обязательств по настоящему Договору, возникших после заключения настоящего Договора и 
непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны 
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 2 календарных 
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону 
об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

11.11. Если обстоятельства, указанные в п.11.10. настоящего Договора, будут длиться 
более 20 календарных дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть 
настоящий Договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных 
в связи с наступлением таких обстоятельств.

11.12. В случае если в результате действий Подрядчика Заказчику будут причинены 
убытки (в том числе в связи с неисполнением обязательств перед третьими лицами), Подрядчик 
возмещает Заказчику указанные убытки в полном объёме, в том числе штрафные санкции 
административного и гражданско-правового характера.

11.13. Подрядчик при исполнении настоящего договора несёт ответственность за вред 
(ущерб), причинённый третьим лицам, а равно окружающей среде работниками Подрядчика, его 
транспортными средствами, механизмами, устройствами и оборудованием.

11.14. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения 
недостатков, либо устранить недостатки своими силами и силами Подрядчика или поручить 
устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать 
возмещения убытков. 

11.15. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 13.5 настоящего договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 30 
процентов от цены, указанной в п.5.1. настоящего договора, не позднее 10 (Десяти) календарных 
дней со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения настоящего договора.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут 

разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со 

ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная 
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 
Стороной для устранения нарушений.

12.3 Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (Десяти) дней с 
момента ее получения. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде 
Тюменской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 

исполнения принятых по настоящему Договору обязательств.
13.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.3. Стороны могут прийти к соглашению о расторжении настоящего Договора в случаях 

и порядке, установленных разделом 8 настоящего Договора.
13.4. В случае расторжения настоящего Договора в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, стороны несут ответственность по всем обязательствам, вытекающим из условий 
настоящего Договора.
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13.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор путем направления уведомления 
Подрядчику, если Подрядчик нарушил любой из сроков выполнения работ, предусмотренных 
п.4.1 Договора и Графиком выполнения работ (Приложение №3): сроки начала, окончания 
выполнения работ, сроки завершения отдельных этапов (участков) работ, указанных в Графике 
выполнения работ (Приложение №3), более чем на 10 (десять) календарных дней.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Подрядчик заверяет и 

гарантирует следующее:
-  он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим 

лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;
- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по 

месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, 

одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный 
договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

- не существует законодательных подзаконных нормативных и индивидуальных актов, 
локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или 
ограничивающих его право заключить и исполнить договор;

- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на 
день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и 
занимает должность, указанную в преамбуле договора;

14.2. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Подрядчик заверяет 
Заказчика и гарантирует следующее:

- подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в 
налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная 
отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный 
Заказчиком Подрядчику в составе стоимости выполнения работ.

14.3. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том 
числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии 
документов, относящихся к выполнению работ по договору, и подтверждающих гарантии и 
заверения, указанные в договоре, в срок не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента 
получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа;

14.4 Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные вследствие 
нарушения Подрядчиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных 
Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях 
налоговых органов в следующем размере:

- сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых 
органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), 
который был уплачен Подрядчику в составе стоимости выполнения работ либо решений об оплате 
этого НДС Заказчиком в бюджет решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный 
размер до начисленного НДС.

14.5. Подрядчик, нарушивший изложенные в разделе 14 гарантии и заверения, возмещает 
Заказчику помимо означенных сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;

14.6.  Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по его вине убытки 
(в том числе до начисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5 дневной срок с момента получения от 
Заказчика соответствующего требования.

15. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 
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не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем.

15.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
в п. 1 настоящего раздела Договора действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 
инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, 
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
16.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения Договора. 

Исполнение обязательств по Договору обеспечивается безотзывной банковской гарантией или 
внесением денежных средств на счет Заказчика.

16.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Подрядчиком до заключения 
Договора. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что на момент заключения 
настоящего Договора Подрядчиком представлено обеспечение исполнения в одной из 
вышеуказанных форм.

16.3. Вид обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
16.4. Обеспечение Договора предоставляется в размере 2 % от начальной (максимальной) 

цены Договора, указанной в извещении о проведении закупки на сумму 2 127 772,33 руб.
16.5. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в форме денежных 

средств путем их перечисления Заказчику, денежные средства перечисляются по следующим 
реквизитам Заказчика:

Акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания»
ИНН 7205011944
Расчетный счет № 40702810600020001550
В Тюменском филиале АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
К/счет 30101810865777100803
БИК 047102803.

Назначение платежа: «Перечисление обеспечения исполнения договора по договору № 
_______ от «___» ______20___ года, заключенному в соответствии с процедурой закупки 
№462/2022, НДС не облагается».

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2022.172081
Страница 13 из 16



16.5.1. Денежные средства, перечисляемые в качестве обеспечения исполнения Договора 
считаются предоставленными Подрядчиком Заказчику с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет Заказчика.

16.5.2. Денежные средства возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего 
исполнения им своих обязательств по Договору и отсутствии у Заказчика оснований для 
удержания суммы обеспечения Договора, в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Заказчиком 
соответствующего письменного требования Подрядчика, которое может быть направлено им в 
срок, не ранее срока выполнения всех обязательств Подрядчика по Договору плюс 30 (тридцать) 
дней. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика, указанный в Договоре, 
если иной счет не указан в письменном требовании, направленном Подрядчиком в соответствии с 
настоящим пунктом.

16.5.3. В случае изменения в период действия обеспечения исполнения Договора 
банковских реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Договоре, Подрядчик обязан указать 
свои новые реквизиты в письменном требовании, направляемом в соответствии с пунктом 16.5.2 
настоящего раздела Договора. В ином случае Подрядчик несет все риски, связанные с возвратом 
обеспечения исполнения Договора на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика.

16.6. В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в форме предоставления 
банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок исполнения обязательств (в том 
числе в случае его изменения), которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией в 
соответствии с условиями настоящего Договора, не менее чем на один месяц.

16.6.1. Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия 
банковской гарантии Подрядчик не потребует от Заказчика возврата банковской гарантии в 
письменной форме, то возврат Подрядчику банковской гарантии с истекшим сроком действия не 
производится. 

16.7. В ходе исполнения настоящего Договора, в случае, если им предусмотрены отдельные 
этапы его исполнения, Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и 
(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора 
новое обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором.

16.8. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится 
пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены 
в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

16.8.1. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем 
предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой 
гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, 
рассчитанного Заказчиком на основании фактически исполненных Подрядчиком обязательств по 
Договору. 

16.8.2. В случае, если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения 
денежных средств на счет, указанный Заказчиком, то по заявлению Подрядчика, Заказчик, в 
течение 10 (десяти) календарных дней, возвращает ему денежные средства в сумме, на которую 
уменьшен размер обеспечения исполнения Договора, рассчитанный Заказчиком на основании 
фактически исполненных Подрядчиком обязательств по Договору.

16.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора осуществляется при условии 
отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных Заказчиком в ходе исполнения настоящего Договора в соответствии с его 
условиями 

16.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение, предоставленное 
Подрядчиком, перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 
перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору, а 
равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта (в случае выбора в 
качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Договору банковской гарантии),  
Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления указанных 
обстоятельств предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том 
же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №2022.172081
Страница 14 из 16



16.11. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по 
предоставлению обеспечения является основанием для приостановления Заказчиком 
установленных настоящим Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления 
обеспечения исполнения настоящего Договора, обязательства по оплате переносятся на срок, 
соразмерный такой просрочке).

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Если при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Договором, 

обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из 
сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. 
Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, 
причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

17.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, стороны будут 
руководствоваться нормами действующего гражданского законодательства РФ.

17.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной 
форме по взаимному согласию Сторон.

17.4. При изменении банковских реквизитов сторон по настоящему Договору, 
дополнительное соглашение не оформляется.  

Сторона, чьи банковские реквизиты изменились, направляет письменное уведомление об 
изменении реквизитов другой стороне по настоящему Договору.

17.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

17.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 «Техническое задание»;
Приложение №2 «Сводный Сметный Расчет»;
Приложение №3 «График производства работ»;
Приложение №4 «Отчет о расходовании материальных ценностей»;
Приложение №5 «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разработке и 
демонтаже зданий и сооружений»;
Приложение №6 «Акт-допуск на строительно-монтажные работы»;
Приложение №7 «Акт передачи объекта заказчиком подрядной организации на строительно-
монтажные работы»;  
Приложение №8 «Накладная на отпуск материалов»;
Приложение №9 «Акт осмотра неиспользованного давальческого материала»;
Приложение №10 «Акт возврата давальческого материала»;
Приложение №11 «Перечень давальческих материалов»;
Приложение №12 «Акт о приемке выполненных работ».

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Акционерное общество 
«Сибирско-Уральская Энергетическая компания»
Юридический адрес:
625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 27
телефон: 8(3452) 65-23-59
факс: 8(3452) 65-23-37
ИНН 7205011944
КПП 720301001
Банковские реквизиты:
р/с 407 028 106 000 200 01 550 
в Тюменском филиале 
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»

ПОДРЯДЧИК:
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирско-Уральский 
энергетический сервис»
Юридический и почтовый адрес: 
625019, Тюменская область, г.Тюмень, 
ул.Чекистов, 26, каб. 310
ИНН 4501131812
КПП 720301001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810400020001637 
в Тюменском филиале 
АО КБ «Агропромкредит»
К/с 30101810500000000962  
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к/с  301 018 108 657 771 00 803,
БИК 047102803
Банковские реквизиты:
УФК по Нижегородской области г. Нижний 
Новгород
(АО «СУЭНКО» л/сч. 711Г8687001)
к/сч. 40102810745370000024
р/сч. 03215643000000013200
в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Нижний 
Новгород
БИК 012202102

БИК 047106962

Директор АО «СУЭНКО» Генеральный директор ООО «СУЭС»

___________________Д.И. Анучин ___________________ А.В. Худяков
МП МП
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Сертификат ЭП
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Дата подписания: 07.11.2022 09:31 (МСК)
Организация: АО "СУЭНКО"
ФИО: Демидов Сергей Валерьевич
Должность: Начальник управления логистики и МТО
Сертификат ЭП
действителен с: 24.01.2022 13:17 (МСК)
действителен до: 24.01.2023 13:13 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 03B4F3AA0027AE8B934E9B937964458802


