

ПРОТОКОЛ № 462/2022
 рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
 проведения переторжки и определения победителя

«07» октября 2022 г.

Заказчик Акционерное Общество «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (АО «СУЭНКО»);

Способ размещения закупки Запрос предложений в электронной форме

Предмет закупки Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4» (2 этап участок от УП7 до ВК-4) (462/2022)

Номер извещения 462/2022 от 23.09.2022

Номер процедуры на РТС 2513853

Номер процедуры в ЕИС 32211711809

Состав Центрального закупочного органа (ЦЗО):

Председатель ЦЗО: Шило И.И. Заместитель директора по МТО и логистике ООО «Корпорация СТС»

Члены ЦЗО:

Анучин Д.И. Директор АО «СУЭНКО»

Тышук Ю.Е. Главный инженер АО «СУЭНКО»

Демидов С.В. Начальник управления логистики и МТО АО «СУЭНКО»

Байкалов С.А. Заместитель директора по ЭБ - Начальник управления по экономической безопасности по г. Тюмени АО «СУЭНКО»

Останин А.Ю. Заместитель директора по экономической безопасности Курганского представительства

Юдин Р.С. Контрактный управляющий

Ответственный секретарь ЦЗО: Кутырева Т.И. Начальник отдела логистики и закупок АО «СУЭНКО»

Дата и время окончания подачи заявок на участие в закупке: 05.10.2022, 11:00 (время местное)

Процедура рассмотрения заявок на участие в закупке

Дата и время рассмотрения заявок

Место проведения процедуры

06.10.2022 года, 11:00 часов (время местное).
 г. Тюмень, ул. Одесская, 27, 1 этаж, кабинет № 111

№ п/п	Наименование участника закупки, ИНН	Страна происхождения товара, работы, услуги с указанием % российского происхождения	Ценовое предложение участника закупки	Допуск к участию	Основание недопуска	
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4» (2 этап участок от УП7 до ВК-4) (462/2022)						
Начальная (максимальная) цена договора (лота) – 106 388 616,42						
Место, условия и сроки поставки товара / выполнения работ/ оказание услуг		Тюменская область. С даты подписания договора и до 31.10.2023 года. Обеспечение Договора 2% от НМЦ.				Кол-по баллов
Форма, сроки и порядок оплаты товара/ выполнения работ/оказание услуг		Оплата выполненных работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком оригиналов платежных документов (счета, счета - фактуры) и документов, предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. Договора, после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, и подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию после строительно-монтажных работ (оформляется при выполнении работ по строительству, реконструкции) не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания.				
1	ООО "ТЮМЕНЬТЕПЛОГАЗ МОНТАЖ" ИНН 7202099394	Россия 100%	93 621 982,45	Допущен	-	
2	ООО "СУЭС" ИНН 4501131812	Россия 100%	106 388 616,42	Допущен	-	92,80
	ООО "КУРГАНТЕХСТРОЙ" ИНН 4501136948	Россия 100%	104 250 000,00	Допущен	-	54,65

Процедура определения победителя закупки

Дата и время проведения процедуры

Место проведения процедуры

07.10.2022 года, 11:00 часов (время местное).
 г. Тюмень, ул. Одесская, 27, 1 этаж, кабинет № 111

№ п/п	Победитель закупочной процедуры, ИНН	Почтовый адрес победителя закупки	Цена договора (Лота)	Участник является плательщиком НДС Да/Нет
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4» (2 этап участок от УП7 до ВК-4) (462/2022)				
1	ООО "СУЭС" ИНН 4501131812	Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чекистов, 26, каб. 310	106 388 616,42	Да
Место, условия и сроки поставки товара/выполнения работ/оказание услуг		Тюменская область. С даты подписания договора и до 31.10.2023 года. Обеспечение Договора 2% от НМЦ.		
Форма, сроки и порядок оплаты товара		Оплата выполненных работ производится Заказчиком после предоставления Подрядчиком оригиналов платежных документов (счета, счета - фактуры) и документов, предусмотренных пунктами 6.4. и 6.5. Договора, после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, и подписания сторонами Акта приемки объекта в эксплуатацию после строительно-монтажных работ (оформляется при выполнении работ по строительству, реконструкции) не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента его подписания.		

Председатель ЦЗО:

Члены комиссии:

СОГЛАСОВАНО
ООО "Корпорация СТС"

Шило И.И.

Анучин Д.И.

Тышук Ю.Е.

Демидов С.В.

Байкатов С.А.

Остапенко А.Ю.

Юдин Р.С.

Кутырева Т.И.

Ответственный секретарь ЦЗО:

ВД